



DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Ahmad Yani No. 357, Telp./Fax. (0292) 421330
PURWODADI- GROBOGAN - JAWA TENGAH 58111

SATUAN KERJA :

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN GROBOGAN

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

Nomor Dan Tanggal SPK :

Nomor : 027.2/645/A/2022
Tanggal : 13 Juli 2022

Halaman 1 dari 2 halaman

Nomor Dan Tanggal Dokumen Pengadaan Langsung :

Nomor : 01 /PP/ Disperindag.Dalmadi center.18/ 2022
Tanggal : 06 Juli 2022

Paket Pekerjaan :

**BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG
KANTOR PENATAAN SARANA DAN
PRASARANA GEDUNG KANTOR
DISPERINDAG**

Nomor Dan Tanggal BAHPL :

Nomor : 05 / PP/ Disperindag.Gedung Kantor.18/ 20
Tanggal : 12 Juli 2022

SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya
SPMK dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur
dalam SPK ini.

SUMBER DANA :

"dibebankan atas APBD TAHUN ANGGARAN 2022 untuk mata anggaran Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
Kantor dan Bangunan Lainnya 3.31.01.2.09.09 "

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 90 (Sembilan puluh) hari kalender

WAKTU PEMELIHARAAN PEKERJAAN : 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari Kalender

NILAI PEKERJAAN :

Rp. 196.130.000,-

Terbilang : Seratus sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh ribu rupiah

| No | Uraian Pekerjaan | Volume | Satuan Ukur | Biaya Satuan (Rp) | Jumlah Biaya (Rp) |
|----|---|--------|-------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Pek. Pengukuran, Pematokan dan persiapan alat | 1,00 | Ls | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 2 | Papan nama Proyek | 1,00 | Ls | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 3 | Pek. Bongkaran , Langsiran dan pembersihan | 1,00 | Ls | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 |
| 4 | Keselamatan dan Kesehatan K3 | 1,00 | IS | 994.000,00 | 994.000,00 |
| 5 | Lap. Administrasi dan dokumentasi & Ass built | 1,00 | Ls | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 |
| 6 | Pek. Galian | 1,12 | m3 | 77.385,00 | 86.671,20 |
| 7 | Pek. Urugan Kembali | 0,37 | m3 | 55.880,00 | 20.861,87 |
| 8 | Pek. Pasir Alas | 0,37 | m3 | 321.354,00 | 118.900,98 |
| 9 | Pek. Aanstamping / Pasang Batu kosong | 1,12 | ls | 425.056,50 | 476.063,28 |
| 10 | Pas. Batu belah 1: 5 Ps | 1,89 | m3 | 836.443,30 | 1.580.877,84 |
| 11 | Pek. Beton | 6,52 | m2 | 1.121.610,60 | 7.311.499,10 |
| 12 | Pek. Pembesian | 456,57 | m2 | 14.951,04 | 6.826.196,33 |
| 13 | Pas. Begisting 3 x pakai | 22,33 | m2 | 257.026,00 | 5.740.247,33 |
| 14 | Pas. Batu bata 1:5 Ps | 29,50 | bh | 124.082,75 | 3.660.441,13 |
| 15 | Pek. Plesteran 1:5 Ps | 59,00 | ttk | 67.036,20 | 3.955.135,80 |
| 16 | Pek. Acian | 59,00 | ttk | 37.743,75 | 2.226.881,25 |
| 17 | Pas . Lantai Keramik tambal sulam | 20,88 | Ls | 219.940,05 | 4.592.348,24 |
| 18 | Pek. Vinil Lantai R. AULA dan R. Kadin | 100,00 | m2 | 330.000,00 | 33.000.000,00 |
| 19 | Pas. Rangka Plafon Hollow (modul 60x60) | 90,44 | m3 | 112.399,10 | 10.165.374,60 |
| 20 | Pas. Plafon Gypsum | 84,44 | kg | 51.925,50 | 4.384.589,22 |
| 21 | Pas. Lis lepi | 22,00 | m2 | 239.000,00 | 5.258.000,00 |
| 22 | Pek. Kusen Pintu Aula | 5,00 | m' | 128.814,84 | 644.074,20 |
| 23 | Pas. Panil pintu Aluminium + kaca + accessories | 1,00 | Ls | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| 24 | Pek. Instalasi titik lampu + Lampu Led + Saklar | 20,00 | ttk | 249.000,00 | 4.980.000,00 |
| 25 | Pek. Instalasi + Lampu strip | 52,00 | m' | 25.000,00 | 1.300.000,00 |
| 26 | Pek. Instalasi + stop kontak | 8,00 | ttk | 95.000,00 | 760.000,00 |
| 27 | Pek. Pengerokan Cat lama | 88,00 | m2 | 16.319,60 | 1.436.124,80 |
| 28 | Pek. Cat | 148,00 | m2 | 23.960,00 | 3.547.412,00 |
| 29 | Pas. Pipa Pembuangan air hujan | 4,00 | m' | 154.588,39 | 618.353,56 |
| 30 | Pek. Rangka Kanopi baja ringan | 35,00 | m2 | 129.500,00 | 4.532.500,00 |
| 31 | Pas. Atap Galvalume | 34,80 | m2 | 86.990,75 | 3.027.278,10 |
| 32 | Pek. Galian | 1,28 | m3 | 77.385,00 | 98.859,34 |
| 33 | Pek. Urugan Kembali | 0,43 | m3 | 55.880,00 | 23.795,62 |
| 34 | Pek. Bongkaran paving lama | 38,46 | m2 | 59.826,90 | |
| 35 | Pek. Urugan Tanah Padat | | | | |

| | | | | | |
|---------------------|---|--------|----|--------------|----------------|
| | | | | 425.056,50 | 3.570.474,60 |
| | Pas. Batu kosong + pasir bawah paving | 8,40 | m3 | 59.625,50 | 2.292.600,48 |
| | Pas. Paving lama (upah) | 38,45 | m2 | 189.090,00 | 7.270.510,50 |
| 38 | Pas. Paving baru (lambal sulam) | 38,45 | m2 | 940.479,10 | 987.503,06 |
| 39 | Pek. Rabat beton | 1,05 | m3 | 836.443,30 | 3.420.007,54 |
| 40 | Pas. Batu Belah 1:5 Ps (Tanggul depan) | 4,09 | m3 | 124.082,75 | 1.042.295,10 |
| 41 | Pas. Bata merah 1: 5 Ps (Peninggian saluran) | 8,40 | m2 | 67.036,20 | 2.026.671,92 |
| 42 | Pek. Plesteran 1:5 Ps | 30,23 | m2 | 37.743,75 | 1.141.087,92 |
| 43 | Pek. Acian | 30,23 | m2 | 485.000,00 | 485.000,00 |
| 44 | Pek. Bongkar Pintu / Jendela existing | 1,00 | Ls | 124.082,75 | 390.860,66 |
| 45 | Pas. Bata merah 1:5 Ps | 3,15 | m2 | 67.036,20 | 422.328,06 |
| 46 | Pek. Plesteran | 6,30 | m2 | 37.743,75 | 237.785,63 |
| 47 | Pek. Acian | 6,30 | m2 | 219.940,05 | 4.255.839,97 |
| 48 | Pas. Keramik Lantai | 19,35 | m2 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 |
| 49 | Pas. Kembali Pintu Jendela lama (dan Perbaikan) | 1,00 | ls | 112.399,10 | 5.395.156,80 |
| 50 | Pek. Rangka Plafon Hollow | 48,00 | m2 | 51.925,50 | 2.492.424,00 |
| 51 | Pas. Plafon Gypsum | 48,00 | m2 | 30.000,00 | 840.000,00 |
| 52 | Pas. Lis tepi | 28,00 | m1 | 16.319,60 | 1.827.795,20 |
| 53 | Pek. Pengerokan Cat lama | 112,00 | m2 | 23.969,00 | 4.898.065,15 |
| 54 | Pek. Cat tembok dan Plafon | 204,35 | m2 | 836.443,30 | 602.239,18 |
| 55 | Pek. Pas. Batu belah | 0,72 | m3 | 67.036,20 | 402.217,20 |
| 56 | Pek. Plesteran | 6,00 | m2 | 37.743,75 | 226.462,50 |
| 57 | Pek. Acian | 6,00 | m2 | 1.156.549,90 | 2.706.326,77 |
| 58 | Pek. Beton K-250 | 2,34 | m3 | 14.951,04 | 3.899.635,66 |
| 59 | Pembesian | 260,83 | kg | 238.876,00 | 1.242.155,20 |
| 60 | Pek. Begisting 2 x pakai | 5,20 | m2 | | 176.717.762,49 |
| JUMLAH | | | | | 19.438.953,87 |
| PPN 11% | | | | | 196.156.716,36 |
| JUMLAH TOTAL | | | | | 196.130.000,00 |
| PEMBULATAN | | | | | |
| TERBILANG | Seratus sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh ribu rupiah | | | | |

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA JASA KONSTRUKSI : Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK untuk setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Syarat Umum SPK terlampir.

Untuk Dan Atas Nama
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 KABUPATEN GROBOGAN
 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**

INDRI AGUS VELAWATI, SE., MM
 NIP. 19850817 200902 2 012

Untuk Dan Atas Nama
CV. MANUNGGAL PUTRA PERKASA

QVAN ARISTIONO
 Direktur

**MENGETAHUI,
 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 KABUPATEN GROBOGAN**

PRADANA SETYAWAN, S.Pt., M.P.
 NIP. 19760626 200501 1 011